S207秀洲至仙居公路茜柳路至南北湖互通段改建工程(茜柳路至盐于公路段)(K7+370～K11+517.035)绿化工程第LH01标段

中标候选人公示

	招标方式
	公开招标

	工程名称
	S207秀洲至仙居公路茜柳路至南北湖互通段改建工程(茜柳路至盐于公路段)(K7+370～K11+517.035)绿化工程第LH01标段

	招标人
	嘉兴交通建设开发有限责任公司

	招标代理机构
	浙江同欣工程管理有限公司

	工程规模
	茜柳路至南湖海盐交界段长 4.15 公里，新建主线高架桥 2844.53 米/2 座，分离式立交桥 1245.36 米/2 座，匝道桥 781米/2 座，改造利用地面桥梁 258.16 米/4 座；设互通式立交 1 处。建设地点为嘉兴市南湖区。

	中标候选人
	浙江东海岸园艺有限公司
	/
	/

	中标候选人排序
	第一名
	第二名
	第三名

	投标报价
	2511030元
	/
	/

	响应招标文件资格

能力条件
	具有独立承担民事责任的能力资质；业绩：许村镇客专线南北两侧环境提升项目（竣工日期：2021年7月31日）
	/
	/

	项目经理（负责人）
	徐琴红
	/
	/

	项目经理（负责人）

资质证书及编号
	高级工程师（专业：风景园林（景观设计））

证书编号：G3300389649

业绩：尖山新区凤凰河（凤桥至滨海路）西侧绿化工程EPC项目（项目经理）
	/
	/

	服务期
	计划工期为300日历天，缺陷责任期（养护期）24个月（完工12个月后进行交工验收，交工验收通过12个月后缺陷责任期终止）。
	/
	/

	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：苗木规格符合率100%，苗木成活率100%；

标段工程竣工验收的质量评定：苗木规格符合率100%，苗木成活率100%；
	/
	/

	安全目标
	不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。
	/
	/

	评标情况
	/

	被否决的投标人
	被否决的理由和依据（不符合招标文件的条款）

	浙江嘉宇建设有限公司
	提供的投标文件中项目经理技术职称为工程师职称，不满足招标文件要求，根据招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准中（6）投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格、项目经理在岗情况符合招标文件规定，作否决投标处理。

	桐乡市绿耘园林工程有限公司
	提供的投标文件中项目经理技术职称为工程师职称，不满足招标文件要求，根据招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准中（6）投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格、项目经理在岗情况符合招标文件规定，作否决投标处理。

	浙江博业建设有限公司
	投标文件中工程量清单编制说明与招标文件不一致，根据招标文件第三章评标办法2.1.1-2.1.3形式评审与响应性评审标准中（1）投标文件第二个信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

 a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额），且投标人名称与第一个信封投标人名称一致；

 b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

 c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，作否决投标处理。

	桐乡市桐城景观建设有限公司
	投标文件中工程量清单编制说明与招标文件不一致，根据招标文件第三章评标办法2.1.1-2.1.3形式评审与响应性评审标准中（1）投标文件第二个信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

 a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额），且投标人名称与第一个信封投标人名称一致；

 b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

 c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，作否决投标处理。

	开标时间
	2026年3月12日
	嘉兴交通建设开发有限责任公司

	公示时间
	2026年3月16日—2026年3月19日
	

	备注
	/
	

	监督电话
	嘉兴市交通运输局及电话0573-83682639


备注：对公示内容异议、投诉的，请依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
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