S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期一阶段）等项目结算审核中标人公示
	工程名称
	S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期一阶段）等项目结算审核

	招标人
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	工程规模
	子项目一：S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期一阶段）起点位于现状302省道与嘉兴市平湖市曹桥街道章桥村村路以西附近（即S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（一期）高架桥起点处，桩号为K1+445.5），终点位于现状302省道与亚中路交叉口处（桩号为K17+661.5），路线全长16.22公里。批复的建安工程费为112128.15万元，拆迁补偿费为11233.46万元。
子项目二：S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期）排水管道工程起点位于嘉兴平湖市金平湖大道与漕兑路交叉口（起点桩号-K0+380），终点止于嘉兴市南湖区科技大道与亚中路交叉口附近（终点桩号K17+661.5）。建设内容为S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期）的排水工程，其中管径DN300-DN1000长约68.99公里，新建检查井2683座，雨水口共1306 座。批复的建安工程费约12314.72万元。

	中标单位
	万邦工程管理咨询有限公司

	中标价格
	472883元

	项目负责人
	黎军丰

	项目经理（负责人）资质证书及编号
	高级工程师（证书编号：G3300166224）
一级造价工程师（专业：交通运输工程；证书编号：建[造]12213354005156）

	服务期
	从签订合同之日起，直至完成本工程所有竣工结算审核工作，按发包人要求出具所有结算审核报告止。

	响应招标文件资格能力条件
	具备独立法人资格；
业绩：杭州彭埠互通改建工程第JSSH-01标段竣工结算及财务决算审核（计）（合同签订日期：2022年7月11日）

	中标日期
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